

कमांक-4214/55/2012/ 4909

NIT 672

कार्यालय प्रमुख अभियंता  
जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन, तुलसी नगर, भोपाल  
ईमेल- ceproc.encwrd.bpl@nic.in  
फोन- 0755-2767635/2573438 फेक्स-0755-2552406

भोपाल, दिनांक 08.03.2019

प्रति,

उप संचालक (विज्ञापन)  
जन सम्पर्क संचालनालय,  
जनसम्पर्क भवन परिसर,  
बाणगंगा चौराहा, भोपाल।

विषय:-निविदा सूचना कमांक क. 672/प्रमुख अभियंता/2018-19/ई-टेंडरिंग दिनांक 08.03.2019 के प्रकाशन के संबंध में।


इस कार्यालय द्वारा जारी निविदा सूचना कमांक 672/प्रमुख अभियंता/2018-19/ई-टेंडरिंग दिनांक 08.03.2019 के प्रकाशन हेतु आवश्यक प्रतियां संलग्न प्रेषित हैं।

अतः म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग के आदेश कमांक एफ 53/16/2012/19/यो/3023, भोपाल, दिनांक 11.08.2014 में निहित निर्देशानुसार निविदा सूचना का प्रकाशन शीघ्र कराने का कष्ट करें।

अनुरोध है कि उक्त निविदा आवश्यक होने के कारण अतिशीघ्र समाचार पत्रों में प्रकाशन करने का कष्ट करें।

संलग्न:-निविदा सूचना की हिन्दी एवं अंग्रेजी की 03 प्रतियां।

\*निविदा में दर्शित 06 कार्य लागत  
रूपये 1473.10 लाख है।

  
(एस.सी. श्रीवास्तव)  
अधीक्षण यंत्री (प्रोक्योरमेंट)  
कार्यालय प्रमुख अभियंता  
जल संसाधन विभाग, भोपाल


भोपाल, दिनांक 08.03.2019

पृष्ठा. कमांक- 4214/55/2012/ई-टेंडरिंग/ 4910  
प्रतिलिपि:-

1. समस्त मुख्य अभियंता \_\_\_\_\_ जल संसाधन विभाग,
2. समस्त अधीक्षण यंत्री, \_\_\_\_\_ जल संसाधन विभाग,
3. समस्त कार्यपालन यंत्री, \_\_\_\_\_ जल संसाधन विभाग,
4. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश शासकीय ठेकेदार एसोसिएशन, 32, सुन्दर नगर, पिपलानी, बी.एच.ई.एल. भोपाल
5. वेब मैनेजर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित करने हेतु।  
को सूचनार्थ प्रेषित।

सहपत्र:-एक प्रति



  
(एस.सी. श्रीवास्तव)  
अधीक्षण यंत्री (प्रोक्योरमेंट)  
कार्यालय प्रमुख अभियंता  
जल संसाधन विभाग, भोपाल

कार्यालय प्रमुख अभियंता  
जल संसाधन विभाग, भोपाल  
ईमेल- ceproc.encwrdbpl@nic.in  
फोन- 0755-2767635 फेक्स-0755-2552406

निविदा सूचना क्रमांक - 672/2018-19/प्रमुख अभियंता/ई-टेंडरिंग/ भोपाल, दिनांक 08.03.2019

निम्न कार्यो हेतु निविदा वेबसाइट <https://www.mptenders.gov.in> पर आमंत्रित की गई है।  
निविदा प्रपत्र दिनांक 09/04/2019 को 17:30 बजे तक कय/ डाउनलोड तथा प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

निविदा में संशोधन की स्थिति में वेबसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

स0 क्र0	निविदा क्र. -	कार्य	जिला	लागत (लाख)
1.	2019_WRD _24534_1	टर्न कि पद्धति -खैरमंडल बैराज का निर्माण, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	छिन्दवाड़ा	345.07
2.	2019_WRD _24536_1	टर्न कि पद्धति :-बिजोरी बैराज का निर्माण, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	छिन्दवाड़ा	250.96
3.	2019_WRD _24537_1	टर्न कि पद्धति :-जुनापानी बैराज का निर्माण कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	छिन्दवाड़ा	251.31
4.	2019_WRD _24862_1	टर्न कि पद्धति -शोभापुर बैराज का निर्माण, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	रायसेन	221.12
5.	2019_WRD _24863_1	टर्न कि पद्धति :-बीलखेड़ी बैराज का निर्माण, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	रायसेन	189.50
6.	2019_WRD _24864_1	टर्न कि पद्धति :-सराकिया बैराज का निर्माण कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	रायसेन	215.14

अधीक्षण यंत्री (प्रोक्योरमेंट)

कार्यालय प्रमुख अभियंता  
जल संसाधन विभाग, भोपाल  
ईमेल- ceproc.encwrdbpl@nic.in  
फोन- 0755-2767635 फेक्स-0755-2552406

निविदा सूचना क्रमांक - 672/2018-19/प्रमुख अभियंता/ई-टेंडरिंग/ भोपाल, दिनांक 08.03.2019

निम्न कार्यों हेतु निविदा वेबसाइट <https://www.mptenders.gov.in> पर आमंत्रित की गई है।  
निविदा प्रपत्र दिनांक 09/04/2019 को 17:30 बजे तक कय/ डाउनलोड तथा प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

निविदा में संशोधन की स्थिति में वेबसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

स० क्र०	निविदा क्र.	कार्य	जिला	लागत (लाख)
1.	2019_WRD _24534_1	टर्न कि पद्धति -खैरमंडल बैराज का निर्माण, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	छिन्दवाड़ा	345.07
2.	2019_WRD _24536_1	टर्न कि पद्धति :-बिजोरी बैराज का निर्माण, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	छिन्दवाड़ा	250.96
3.	2019_WRD _24537_1	टर्न कि पद्धति :-जुनापानी बैराज का निर्माण कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	छिन्दवाड़ा	251.31
4.	2019_WRD _24862_1	टर्न कि पद्धति -शोभापुर बैराज का निर्माण, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	रायसेन	221.12
5.	2019_WRD _24863_1	टर्न कि पद्धति :-बीलखेड़ी बैराज का निर्माण, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	रायसेन	189.50
6.	2019_WRD _24864_1	टर्न कि पद्धति :-सराकिया बैराज का निर्माण कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	रायसेन	215.14

अधीक्षण यंत्री (प्रोक्योरमेंट)