


क्रमांक-4214/55/2012/4841
कार्यालय प्रमुख अभियंता

NIT 663

जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन, तुलसी नगर, भोपाल
ईमेल- ceproc.encwrdbpl@nic.in

फोन- 0755-2767635 / 2573438 फेक्स- 0755-2552406



भोपाल, दिनांक 22.02.2019

प्रति,

उप संचालक (विज्ञापन)
जन सम्पर्क संचालनालय,
जनसम्पर्क भवन परिसर,
बाणगंगा चौराहा, भोपाल।

विषय:-निविदा सूचना क्रमांक क. 663/प्रमुख अभियंता/2018-19/ई-टेंडरिंग दिनांक 22.02.2019 के प्रकाशन के संबंध में।

इस कार्यालय द्वारा जारी निविदा सूचना क्रमांक 663/प्रमुख अभियंता/2018-19/ई-टेंडरिंग दिनांक 22.02.2019 के प्रकाशन हेतु आवश्यक प्रतियां संलग्न प्रेषित हैं।

अतः म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग के आदेश क्रमांक एफ 53/16/2012/19/यो/3023, भोपाल, दिनांक 11.08.2014 में निहित निर्देशानुसार निविदा सूचना का प्रकाशन शीघ्र कराने का कष्ट करें।

अनुरोध है कि उक्त निविदा आवश्यक होने के कारण अतिशीघ्र समाचार पत्रों में प्रकाशन करने का कष्ट करें।

संलग्न:-निविदा सूचना की हिन्दी एवं अंग्रेजी की 05 प्रतियां।

निविदा में दर्शित 39 कार्य लागत
रूपये 16503.26 लाख है।

(ए.के.जैन)
मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, भोपाल

पृष्ठा. क्रमांक- 4214/55/2012/ई-टेंडरिंग/4842
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 22.02.2019

1. समस्त मुख्य अभियंता _____ जल संसाधन विभाग,
2. समस्त अधीक्षण यंत्री, _____ जल संसाधन विभाग,
3. समस्त कार्यपालन यंत्री, _____ जल संसाधन विभाग,
4. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश शासकीय ठेकेदार एसोसिएशन, 32, सुन्दर नगर, पिपलानी, बी.एच.ई.एल. भोपाल
5. वेब मैनेजर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित करने हेतु।
को सूचनार्थ प्रेषित।

सहपत्र:-एक प्रति

(ए.के.जैन)
मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, भोपाल

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, भोपाल
ईमेल- ceproc.encwrd.bpl@nic.in
फोन- 0755-2767635. फेक्स-0755-2552406

निविदा सूचना क्रमांक - 663/2018-19/प्रमुख अभियंता/ई-टेंडरिंग/

भोपाल, दिनांक 22.02.2019

निम्न कार्यों हेतु निविदा वेबसाइट <https://www.mptenders.gov.in> पर आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र दिनांक 20/03/2019 को 17:30 बजे तक क्व/ डाउनलोड तथा प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

निविदा में संशोधन की स्थिति में वेबसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

स0 क्र0	निविदा क्र	कार्य	जिला	लागत (लाख)
1.	2019_WRD_18758_1	टर्न की पद्धति पर :- कापसी (नागबाबा) बैराज का निर्माण कार्य। विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	धार	417.52
2.	2019_WRD_18760_1	टर्न की पद्धति पर :-भीमपुरा लघु सिंचाई का सम्पूर्ण निर्माण कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	धार	231.07
3.	2019_WRD_18761_1	टर्न की पद्धति पर :-इकलौद स्टॉप डेम का निर्माण कार्य। विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	श्योपर	346.79
4.	2019_WRD_18762_1	टर्न की पद्धति पर :-गंजनपुरा स्टॉप डेम का निर्माण कार्य। विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	श्योपर	261.19
5.	2019_WRD_18763_1	टर्न की पद्धति पर :-रोझानीमाल बैराज निर्माण कार्य। विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	बडवानी	175.73
6.	2019_WRD_18775_1	जुनावानी स्टोरेज जलाशय का सी.ओ.टी. स्लूस, स्पिल, फलशबार स्पिल चैनल में सूटफाल इत्यादि का शेष निर्माण कार्य।	बैतूल	227.71
7.	2019_WRD_18776_1	टर्न की पद्धति पर :-चकोरा जलाशय का इकाई -1 बांध एवं इकाई -2 नहर निर्माण कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	बैतूल	383.06
8.	2019_WRD_18777_1	टर्न की पद्धति पर :-लिहदा जलाशय के बांध निर्माण कार्य फलशबार, सी.ओ.टी., स्लूस, फिल्टर, बोल्टर टो, पिचिंग अर्थ वर्क इत्यादि का निर्माण कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	बैतूल	736.39
9.	2019_WRD_18778_1	टर्न की पद्धति पर :- खेरी स्टोरेज जलाशय का निर्माण कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	बैतूल	198.46
10.	2019_WRD_18779_1	घाटपिपरिया लघु स्टोरेज जलाशय का शेष निर्माण कार्य,	बैतूल	327.39
11.	2019_WRD_18780_1	टर्न की पद्धति पर :-गांगई जलाशय की सी.ओ.टी. फिल्टर, बोल्टर टो, स्लूस, मिट्टी कार्य, फलशबार, फाल, पिचिंग इत्यादि अन्य बांध कार्य के भाग का निर्माण कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	बैतूल	759.99
12.	2019_WRD_18781_1	टर्न की पद्धति पर :-नकडिया जलाशय (बिना नहर) का निर्माण कार्य। विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	मंदसौर	252.23
13.	2019_WRD_18782_1	टर्न की पद्धति पर :-बनयानी स्टॉप डेम निर्माण कार्य। विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	शिवपुरी	299.06
14.	2019_WRD_18783_1	टर्न की पद्धति पर :- खडोय स्टॉप डेम निर्माण कार्य। विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	शिवपुरी	291.52
15.	2019_WRD_18785_1	टर्न की पद्धति पर :- केशरी बैराज का निर्माण कार्य। विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	विदिशा	1095.09
16.	2019_WRD_18789_1	टर्न की पद्धति पर :-हिनेतिया तालाब बांध एवं नहर का निर्माण कार्य। विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	रायसेन	1902.76

17.	2019_WRD_18787_1	टर्न की पद्धति पर :-गंगोरनी बैराज का निर्माण कार्य। विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	राजगढ़	200.10
18.	2019_WRD_18788_1	टर्न की पद्धति पर :-मदनपुरा तालाब का निर्माण कार्य। विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	राजगढ़	221.21
19.	2019_WRD_18789_1	टर्न की पद्धति पर :-लिम्बोदा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं समस्त अवयवों का निर्माण कार्य। विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	राजगढ़	398.74
20.	2019_WRD_18790_1	टर्न की पद्धति पर :-नभापुरा तालाब का निर्माण कार्य। विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	राजगढ़	157.36
21.	2019_WRD_18794_1	टर्न की पद्धति पर :-बोरदाश्री तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं समस्त अवयवों का निर्माण कार्य। विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	राजगढ़	202.03
22.	2019_WRD_18795_1	टर्न की पद्धति पर :-नाईहेड़ा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं समस्त अवयवों का निर्माण कार्य। विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	राजगढ़	201.56
23.	2019_WRD_18796_1	टर्न की पद्धति पर :-अडवानिया तालाब का निर्माण कार्य। विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	रतलाम	230.90
24.	2019_WRD_18797_1	टर्न की पद्धति पर :-चिराखादन तालाब का निर्माण कार्य। विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	रतलाम	197.34
25.	2019_WRD_18798_1	टर्न की पद्धति पर :-सेरीमार लघु परियोजना का निर्माण कार्य। विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	शहडोल	607.30
26.	2019_WRD_18800_1	टर्न की पद्धति पर :-जलहली जलाशय योजना के बांध एवं नहर का निर्माण कार्य। विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	शहडोल	853.06
27.	2019_WRD_18801_1	टर्न की पद्धति पर :-मुड़ना जलाशय योजना के बांध एवं नहर का निर्माण कार्य। विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	शहडोल	594.50
28.	2019_WRD_18802_1	टर्न की पद्धति पर :-बनियानाला जलाशय योजना के बांध एवं नहर का निर्माण कार्य। विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	शहडोल	407.39
29.	2019_WRD_18803_1	टर्न की पद्धति पर :-कुरेली जलाशय योजना के बांध एवं नहर का निर्माण कार्य। विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	शहडोल	633.78
30.	2019_WRD_18804_1	टर्न की पद्धति पर :-अनखेली बैराज का निर्माण कार्य। विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	देवास	244.04
31.	2019_WRD_18806_1	टर्न की पद्धति पर :- भण्डारिया बैराज का निर्माण कार्य। विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	देवास	346.88
32.	2019_WRD_18807_1	टर्न की पद्धति पर :- कटीपाल बैराज का निर्माण कार्य। विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	देवास	304.78
33.	2019_WRD_18764_1	टर्न की पद्धति पर :- गोरखेडी बैराज का निर्माण कार्य। विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	देवास	291.93
34.	2019_WRD_18765_1	टर्न की पद्धति पर :- खोखरिया बैराज का निर्माण कार्य। विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	देवास	259.52
35.	2019_WRD_18766_1	टर्न की पद्धति पर :- कुकरेठा वियर कम काजवे का निर्माण कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	अशोकनगर	460.98
36.	2019_WRD_18768_1	टर्न की पद्धति पर :- चोलना स्टोरेज वियर का निर्माण, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	अनूपपुर	658.23
37.	2019_WRD_18769_1	टर्न की पद्धति पर :- धनपुरी जलाशय योजना का निर्माण, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	अनूपपुर	634.13
38.	2019_WRD_18771_1	टर्न की पद्धति पर :- जमारा तालाब का निर्माण कार्य विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	गुना	229.80

39.	2019_WRD _18747_1	टर्न की पद्धति पर :- मझौला बैराज का निर्माण कार्य विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	गुना	261.74
-----	----------------------	--	------	--------

मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट)