

क्रमांक-4214/55/2012/4801  
 कार्यालय प्रमुख अभियंता  
 जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन, तुलसी नगर, भोपाल  
 ईमेल- ceproc.encwrdbpl@nic.in  
 फोन- 0755-2767635/2573438 फेक्स-0755-2552406

भोपाल, दिनांक 11.02.2019

प्रति,

उप संचालक (विज्ञापन)  
 जन सम्पर्क संचालनालय,  
 जनसम्पर्क भवन परिसर,  
 बाणगंगा चौराहा, भोपाल।

विषय:-निविदा सूचना क्रमांक क. 656/प्रमुख अभियंता/2018-19/ई-टेंडरिंग दिनांक 11.02.2019 के प्रकाशन के संबंध में।

इस कार्यालय द्वारा जारी निविदा सूचना क्रमांक 656/प्रमुख अभियंता/2018-19/ई-टेंडरिंग दिनांक 11.02.2019 के प्रकाशन हेतु आवश्यक प्रतियां संलग्न प्रेषित हैं।

अतः म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग के आदेश क्रमांक एफ 53/16/2012/19/यो/3023, भोपाल, दिनांक 11.08.2014 में निहित निर्देशानुसार निविदा सूचना का प्रकाशन शीघ्र कराने का कष्ट करें।

अनुरोध है कि उक्त निविदा आवश्यक होने के कारण अतिशीघ्र समाचार पत्रों में प्रकाशन करने का कष्ट करें।

संलग्न:-निविदा सूचना की हिन्दी एवं अंग्रेजी की 05 प्रतियां।

निविदा में दर्शित 19 कार्य लागत  
 रूपये 6367.16 लाख है।

(ए.के.जैन)  
 मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट)  
 कार्यालय प्रमुख अभियंता  
 जल संसाधन विभाग, भोपाल

पृष्ठा. क्रमांक- 4214/55/2012/ई-टेंडरिंग/4802  
 प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 11.02.2019

1. समस्त मुख्य अभियंता \_\_\_\_\_ जल संसाधन विभाग,
2. समस्त अधीक्षण यंत्री, \_\_\_\_\_ जल संसाधन विभाग,
3. समस्त कार्यपालन यंत्री, \_\_\_\_\_ जल संसाधन विभाग,
4. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश शासकीय टेकेदार एसोसिएशन, 32, सुन्दर नगर, पिपलानी, बी.एच.ई.एल. भोपाल
5. वेब मैनेजर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित करने हेतु।  
 को सूचनार्थ प्रेषित।

सहपत्र:-एक प्रति

(ए.के.जैन)  
 मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट)  
 कार्यालय प्रमुख अभियंता  
 जल संसाधन विभाग, भोपाल

**कार्यालय प्रमुख अभियंता**  
**जल संसाधन विभाग, भोपाल**  
**ईमेल- ceproc.encwrdbpl@nic.in**  
**फोन- 0755-2767635 फेक्स-0755-2552406**


निविदा सूचना क्रमांक - 656/2018-19/प्रमुख अभियंता/ई-टेंडरिंग/ भोपाल, दिनांक 11.02.2019

निम्न कार्यो हेतु निविदा वेबसाइट <https://www.mptenders.gov.in> पर आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र दिनांक 15/03/2019 को 17:30 बजे तक कय/ डाउनलोड तथा प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

निविदा में संशोधन की स्थिति में वेबसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

स0 क्र0	निविदा क्र.	कार्य	जिला	लागत (लाख)
1.	2019_WRD _14337_1	टर्न की पद्धति पर :- सेमरी मध्यम परियोजना के अन्तर्गत बांध के स्पिल चैनल में काजवे एवं डाउनस्ट्रीम रोड का निर्माण कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	भोपाल	147.09
2.	2019_WRD _14339_1	टर्न की पद्धति पर :- संजय सागर बाह परियोजना की मुख्य नहर एवं 02 वितरिकाओं में शेष लाइनिंग कार्य। विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	विदिशा	945.11
3.	2019_WRD _14340_1	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना पर 11/0.433 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण एवं विस्तार का कार्य।	पन्ना	41.95
4.	2019_WRD _14344_1	सिरस्वाहा बांध और नहर निर्माण का शेष कार्य नहर अंतर्गत संरचनाओं एवं लाइनिंग कार्य सहित। डेबिटेबल और नॉन डेबिटेबल	पन्ना	786.05
5.	2019_WRD _14349_1	न्यू रामनगर में ओवर टैंक का निर्माण तथा गोरहई एवं तुर्की एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन मेंस का निर्माण कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	रीवा	141.42
6.	2019_WRD _14353_1	ताप्ती (चिल्लूर) वृहद सिंचाई परियोजना का पर्यावरण स्वीकृति का कार्य।	खण्डवा	54.84
7.	2019_WRD _14357_1	बानसुजारा बांध सेंट्रल स्पिलवे तक दोनों ओर से पहुँचने के लिए सीमेंट, कांक्रिट रोड एवं मिट्टी बांध पर डब्ल्यू.बी.एम. रोड एवं चौकीदार हटमेन्ट का निर्माण कार्य।	दतिया	665.00
8.	2019_WRD _14360_1	पेंच ब्यवर्तन परियोजना के कुन्डा डी.सी. अन्तर्गत जमुनिया माइक्रो इरीगेशन परियोजना के लिए 3.3 मेगा वाट एच.टी. विद्युत लाईन स्थापना का कार्य।	नरसिंहपुर	56.96
9.	2019_WRD _14364_1	टर्न की पद्धति पर :- मुरकी मध्यम परियोजना अन्तर्गत गनवाही से मुरकी रोड पर 03 नग पुलों का निर्माण कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	डिण्डौरी	475.04
10.	2019_WRD _14366_1	टर्न की पद्धति पर :- मुरकी मध्यम परियोजना की आर.डी. 1140 मी. 1350 मी. एवं 2050 मी. में 03 नग एक्वाडक्ट का निर्माण कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	डिण्डौरी	192.37
11.	2019_WRD _14368_1	टर्न की पद्धति पर :- छिन्दवानी जलाशय का निर्माण कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	छिन्दवाड़ा	582.63
12.	2019_WRD _14369_1	टर्न की पद्धति पर :- डोलनाला जलाशय का निर्माण कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	छिन्दवाड़ा	322.25
13.	2019_WRD _14370_1	टर्न की पद्धति पर :- हिरावाडी जलाशय का निर्माण कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	छिन्दवाड़ा	267.92
14.	2019_WRD _14372_1	टर्न की पद्धति पर :-झामटा जलाशय का निर्माण कार्य। विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	छिन्दवाड़ा	101.29

15.	2019_WRD _14373_1	टर्न की पद्धति पर :- मरकाडोडा जलाशय का निर्माण कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	छिन्दवाड़ा	456.21
16.	2019_WRD _14374_1	टर्न की पद्धति पर :- पिठेर जलाशय का निर्माण कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	छिन्दवाड़ा	318.85
17.	2019_WRD _14375_1	टर्न की पद्धति पर :- रंगारी जलाशय का निर्माण, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	छिन्दवाड़ा	321.05
18.	2019_WRD _14378_1	टर्न की पद्धति पर :- लांघा जलाशय का निर्माण, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	छिन्दवाड़ा	281.75
19.	2019_WRD _14381_1	टर्न की पद्धति पर :- मरकाढाना बैराज का निर्माण कार्य। विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	छिन्दवाड़ा	209.38

  
 12/2/19  
 मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट)

Government of Madhya Pradesh  
Office of the Engineer-in-Chief  
Water Resources Department,  
Jail Sansadhan Bhawan, Tulsi Nagar, Bhopal (M.P.)  
Email Id: ceproc.encwrdbpl@nic.in  
Tel: 0755-2767635 Fax: 0755-2552406


N.I.T. No. 656/2018-19/E-in-C/e-tendering

Bhopal, Dated 11-02-2019

Bids for following works are invited on website <https://www.mptenders.gov.in> Last Date of purchase/download of Bid Document and submission of bid is **15-03-2019, 17:30 hrs.** Any amendment/modification can be seen only on the website. Detailed N.I.T. and other details can be viewed on above mentioned website.

S. No.	Tender No.	Work	District	Amount (Lakhs)
1.	2019_WRD_14337_1	<b>On Turnkey Basis :-</b> Construction of Causeway in Spill Channel and down Stream road of Semri Tank Project, as per detailed scope of work but not limited to that.	Bhopal	147.09
2.	2019_WRD_14339_1	<b>On Turnkey Basis :-</b> Construction of Balance work of main canal and 2 Nos distributories of Sanjay Sagar (Bah) Project. as per detailed scope of work but not limited to that.	Vidisha	945.11
3.	2019_WRD_14340_1	Construction work with Development of 11/0.433 KV Sub Station at Pawai Medium Dam Project.	Panna	41.95
4.	2019_WRD_14344_1	Balance work for Construction of Earthem Dam and Canal with structures and lining etc of Sirswaha tank.	Panna	786.05
5.	2019_WRD_14349_1	<b>On Turnkey Basis :-</b> Construction of over Head Tank at New Ram Nagar and extension of distribution main in Gorhai and Turkey as per detailed scope of work but not limited to that.	Rewa	141.42
6.	2019_WRD_14353_1	Environment Clearance of Tapti (Chillure) Major Irrigation Project.	Khandwa	54.84
7.	2019_WRD_14357_1	<b>On Turnkey Basis :-</b> Construction of CC Road to spillway and WBM Road on Dam and hutment on Bansujara Dam.	Datia	665.00
8.	2019_WRD_14360_1	Providing 3.3 MW HT connection under Jamuniya Micro Irrigation Project at village Bahmanwada under Kunda D/C of Pench Diversion Project.	Narsinghpur	56.96
9.	2019_WRD_14364_1	<b>On Turnkey Basis :-</b> Construction of 3 Nos Bridges in Murki Medium Project as per detailed scope of work but not limited to that.	Dindori	475.04
10.	2019_WRD_14366_1	Construction of 3 No. Aquaducts at R.D. 1140 m, RD 1350m and RD 2050m as per detailed scope of work but not limited to that.	Dindori	192.37
11.	2019_WRD_14368_1	<b>On Turnkey Basis :-</b> Construction of Chhindwani Tank as per detailed scope of work but not limited to that.	Chhindwara	582.63
12.	2019_WRD_14369_1	<b>On Turnkey Basis :-</b> Construction of Dolnalla Tank as per detailed scope of work but not limited to that.	Chhindwara	322.25
13.	2019_WRD_14370_1	<b>On Turnkey Basis :-</b> Construction of Hirawadi Tank as per detailed scope of work but not limited to that.	Chhindwara	267.92
14.	2019_WRD_14372_1	<b>On Turnkey Basis :-</b> Construction of Jhamta Tank as per detailed scope of work but not limited to that.	Chhindwara	101.29

15.	2019_WRD _14373_1	<b>On Turnkey Basis :-</b> Construction of Markadoda Tank as per detailed scope of work but not limited to that.	Chhindwara	456.21
16.	2019_WRD _14374_1	<b>On Turnkey Basis :-</b> Construction of Pither Tank as per detailed scope of work but not limited to that.	Chhindwara	318.85
17.	2019_WRD _14375_1	<b>On Turnkey Basis :-</b> Construction of Rangari Tank as per detailed scope of work but not limited to that.	Chhindwara	321.05
18.	2019_WRD _14378_1	<b>On Turnkey Basis :-</b> Construction of Langha Tank as per detailed scope of work but not limited to that.	Chhindwara	281.75
19.	2019_WRD _14381_1	<b>On Turnkey Basis :-</b> Construction of Markadhana Barrage as per detailed scope of work but not limited to that.	Chhindwara	209.38

  
 12.2.15  
**Chief Engineer (Procurement)**